



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE II

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media
Dante Alighieri

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico

R.10

REV.02

Il Progettista
Arch. Domenico Orobello

Il Responsabile del procedimento
Geom. Salvatore Gambino

A Importo complessivo dei lavori

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	772.699,90
A.2 Costo della manodopera non soggetta a ribasso	233.221,82
A.3 Importo degli oneri della sicurezza	31.110,98
A.4 Importo degli oneri speciali della sicurezza	5.000,00

TOTALE LAVORI (A)	1.042.032,70	1.042.032,70
--------------------------	---------------------	---------------------

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA sui lavori (10% di A)	104.203,27
B.2 Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità	39.172,34
B.3 Competenze tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.225,80
B.4 Supporto tecnico al R.U.P.	20.000,00
B.5 Collaudo tecnico-amministrativo	5.500,00
B.6 Collaudo statico	3.000,00
B.7 CNPAIA 4% di B2, B3, B4, B5, e B6	3.955,93
B.8 I.V.A. 21% su B2, B3, B4, B5, B6 e B7	21.599,35
B.9 Prove di laboratorio	6.428,09
B.10 Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006	20.840,65
B.11 Assicurazioni art. 92 c.7 D.Lgs 163/2006	2.500,00
B.12 Conferimento a discarica	15.000,00
B.13 Pubblicità e bando di gara	12.000,00
B.14 Imprevisti (<10% di A)	102.541,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	387.967,30	387.967,30
--	-------------------	-------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	1.430.000,00
--	---------------------