



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE II

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media
Dante Alighieri

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Sfera progettuale

R.11

REV.02

Il Progettista
Arch. Domenico Orobello

Il Responsabile del procedimento
Geom. Salvatore Gambino

		Importo lordo progettuale	1.042.032,70	
2,00%	fino a 1.000.000	ripartizione	20.000,00	42.032,70
1,90%	da 1.000.000,01 fino a 5.000.000	ripartizione	798,62	
1,70%	da 5.000.000,01 fino a 25.000.000	ripartizione	-	
1,50%	illimitato	inser. manule		
		Sommano complessive	20.798,62	

Ordine	Funzioni ricoperte	Ripartizione (%)	Importo	Soggetti art.92
1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		-	
1.1	<i>Supervisione, coordinamento e verifica qualità e livelli progettazione:</i>		-	
	1.1.1 Progetto preliminare	2,50	519,97	
	1.1.2 Progetto definitivo	3,50	727,95	
	1.1.3 Progetto esecutivo	2,50	519,97	
1.2	Validazione del progetto	3,00	623,96	
1.3	<i>Supervisione, coordinamento e verifica dalla validazione alla consegna dei lavori</i>		-	
1.4	<i>Supervisione durante l'esecuzione dei lavori</i>		-	
1.5	<i>Coordinamento figure coinvolte nell'appalto, eventuali riunioni operative con collaudatori, eventuali approvazione perizie di variante suppletive e/o assestamento finale</i>		-	
1.6	<i>Coordinamento attività finali fino a ultimazione delle operazioni di collaudo</i>		-	
2	PROGETTISTA - COORDINATORE - D.L. - COLLAUDATORE		-	
2.1	Progettista	-	-	
	2.1.1 Progetto preliminare	5,00	1.039,93	
	2.1.2 Progetto definitivo	7,00	1.455,90	
	2.1.3 Progetto esecutivo	4,00	831,94	
2.2	Coordinatore della sicurezza		-	
	2.2.1 Coordinatore in progettazione	2,00	415,97	
	2.2.2 Coordinatore in esecuzione		-	
2.3	Direzione dei lavori		-	
	2.3.1 Direttore dei lavori		-	
	2.3.2 Responsabile della contabilità dei lavori		-	
2.4	Collaudatore		-	
3	SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.		-	
4	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL R.U.P.	5,00	1.039,93	
5	ALTRI COLLABORATORI	5,00	1.039,93	
6	VERICATORI	3,00	623,96	
		TOTALE FASE	8.839,41	